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Додаток 3 

до рішення __ сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області 

                                                                                       від __________ № _____
Примірний договір

про пайову участь (внесків) замовників на розвиток 
інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста Мелітополя

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради в особі ____________________________________________________________________, 
 (П.І.Б. та посада уповноваженої особи)

діючого на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України „Про основи містобудування”,  Земельного кодексу України, іменований далі „Виконком”, з одного боку, та

 ___________________________________________________________________, 
(П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору для юридичних осіб)

далі іменований „Замовник”, з іншого боку, разом іменовані Сторони, уклали даний Договір про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1 Предметом цього Договору є пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Мелітополя при здійсненні будівництва об’єкта містобудування при наданні у встановленому законодавством порядку права будівництва.

1.2 Надання права забудови  земельної ділянки здійснюється відповідно  до рішення сесії Мелітопольської міської ради від_______________№_____, а право реконструкції  здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради  від ___________№________.

2. Виконком зобов'язується 
2.1 Відповідно до цільового призначення об’єкта містобудування визначати граничний розмір пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Мелітополя.

2.2 Виконкому забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленої цією статтею.

2.3 Контролювати сплату пайових внесків Замовником відповідно до цільового призначення.

2.4 Спрямовувати кошти Замовника на заходи з інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мелітополя у встановленому чинним законодавством порядку.
3. Замовник зобов'язується
3.1 Перерахувати суму пайової участі в розмірі __________ грн., але не більше ____% вартості ________________________ єдиним платежем або частинами за установленим графіком на рахунок цільового фонду Мелітопольської міської ради Запорізької області  відповідно до розрахунку (додаток 4) в строк ____________, але не пізніше введення об’єкта в експлуатацію.
3.2 Здійснити самостійно або з залученням підрядника будівництво _______________, а також комплексний благоустрій прилеглої території на земельній ділянці, обговореній у п.1.1, відповідно до технічних умов і прийняти Замовником зобов'язань.  

4. Відповідальність Сторін 
4.1 Відповідальність Виконкому:

4.1.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Виконком несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2 Відповідальність Замовника:

4.2.1 У разі невчасної або неповної сплати грошових коштів, передбачених у пункті 3.1. розділу 3 даного Договору, Замовник виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неперерахованої суми за кожний день прострочення. Виконує повне погашення згідно з  умовами Договору. Пеня зараховується на розрахунковий рахунок, вказаний у договорі. 

4.2.2 У разі порушення Замовником умов забудови, обговорених Договором, рішеннями Мелітопольської міської ради та її виконавчого комітету, а також вимогами чинного законодавства України, Замовник компенсує завдані збитки, включаючи витрати на приведення майданчика в належний стан. Факти й склад порушень, допущених Замовником, фіксуються відповідними приписами (актами), складеними інспекцією ДАБК у порядку, передбаченому законодавством.

4.2.3 Неналежне виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків не звільняє Замовника від виконання своїх зобов'язань за Договором.

5. Форс-мажор
 
5.1 До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, пожежа, повінь, землетрус; заборонні заходи органів законодавчої та/або виконавчої влади, що виникли після укладення цього Договору та які сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором або у зв'язку з ним. 

В цьому випадку термін виконання зобов'язань переноситься відповідно до терміну дії зазначених обставин, про що укладається відповідна угода. 

5.2 У разі виникнення зазначених у п.п. 5.1 обставин, заінтересована сторона протягом п'ятнадцяти календарних днів письмово сповіщає інші сторони про виникнення таких обставин, а сторони разом дають спільну оцінку їх впливу на реалізацію умов Договору. Якщо сторони не сповістили в зазначений термін про виникнення обставин непереборної сили або подій надзвичайного характеру, то вони в подальшому не мають права посилатися на вказані обставини як такі, що звільняють їх від зобов'язань.

6. Особливі умови
6.1 У разі настання форс-мажорних обставин, право будівництва об’єкта містобудування зберігається за Замовником до завершення терміну дії Договору.

6.2 У разі, якщо будівництво об’єкта продовжується після завершення дії Договору, Замовник не менш ніж за три місяці до завершення терміну дії Договору повинен звернутися до Виконкому з письмовим клопотанням стосовно пролонгації Договору й внесення змін до рішення Виконкому від ___________ № _________, в частині продовження терміну завершення будівництва (реконструкції) об’єкта.

7. Вирішення спірних питань
7.1 Усі суперечки й розбіжності, що виникають між сторонами, Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2 У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в господарському суді Запорізької  області у встановленому законодавством порядку. 

8. Зміни й доповнення до Договору
8.1 У разі зміни юридичної адреси або зміни осіб, що підписали Договір, Сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити письмово одне одного. 

8.2 Зміни Договору, в тому числі вартість об’єкта  й доповнення до нього, можуть вноситися тільки в письмовому вигляді за взаємною домовленістю. 

8.3 У разі зміни Замовника його правоприймач несе ті самі права, обов’язки та юридичні зобов’язання, що передбачені цим Договором. 

9. Строки вступу Договору в силу і його припинення
9.1 Договір набуває чинності після підписання сторонами та реєстрації в управлінні правового забезпечення виконавчого комітету.

9.2 Договір діє до введення об'єкта в експлуатацію.  

10.  Розірвання Договору
10.1 Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним на території України законодавством, з відшкодуванням завданих збитків. Сторона, що вирішила розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону в 10-денний строк.

10.2 При невиконанні зобов'язань Замовником, зазначених у п. 3.5 Договору, Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.
11. Реквізити сторін

          Виконком:                                                    

Замовник:

Начальник управління правового 

забезпечення виконавчого комітету                                              В.В. Поляков

Секретар мелітопольської міської ради                                         О.М. Барибін

